Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	Miesto: Košice	Rozpočet:
Objekt : Ústredné vykurovanie	JKSO :	Spracoval: Retter
		Dňa: 17.8.2015 Zmluva č.:

Odberateľ : VOÚ Geriatrický sv. Lukáša n.o.,Košice	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice	IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Pancák	IČO:	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	1 466,96	6 796,55	8 263,51
3	MCE:			
4	iné:	1 164,00		1 164,00
5	Súčet:	2 630,96	6 796,55	9 427,51

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	Mimostavenisková doprava	1,20%	113,13
15	Súčet riadkov 11 až 14:		113,13

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

REMONT
spol. s r.o.
Lesná 16
044 24 Poproč

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Strojárenská 13, 040 01 Košice

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 540,64
22	DPH 20% z:	9 540,64	1 908,13
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		11 448,77

F	Odpočet - prípočet	